
M2 $ 4.589 $ 10.704 $ 7.646  5% 18%
40 1 1 0 15293 764,63 2752,68
80 1 1 0 15293 764,63 2752,68

120 1 2 0 25997 1299,83 4679,39
160 1 3 0 36701 1835,03 6606,11
220 1 4 0 47405 2370,23 8532,82
280 1 5 0 58109 2905,43 10459,53
340 1 5 1 65755 3287,73 11835,82
430 1 5 2 73401 3670,03 13212,11
520 1 5 3 81047 4052,33 14588,39
610 1 5 4 88693 4434,63 15964,68
700 1 5 5 96339 4816,93 17340,96
830 1 5 6 103985 5199,24 18717,25
960 1 5 7 111631 5581,54 20093,53

1090 1 5 8 119277 5963,84 21469,82
1220 1 5 9 126923 6346,14 22846,10
1350 1 5 10 134569 6728,44 24222,39
1500 1 5 11 142215 7110,74 25598,67
1650 1 5 12 149861 7493,04 26974,96
1800 1 5 13 157507 7875,35 28351,25
1950 1 5 14 165153 8257,65 29727,53
2100 1 5 15 172799 8639,95 31103,82

A partir del 01/05/2021 s/Res.DSP-CAPSF N°624/21, Nro. Base 30.240

RELEVAMIENTO PARA DOCUMENTACION DE OBRA EXISTENTE                      
Res. DSP-CAPSF N°561/17 y Res.DSP-CAPSF N°560/17 - Art. 2 inc.3
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